

Devis DE-CMJ-00005

Création de la présence de Coach Mj

Référence	Désignation	Qté	PU HT	Total HT
CMJ-10	Présence en ligne pour mettre en valeur Coach MJ	14	500 EUR	7000 EUR
CMJ-11	Gestion du site Coach-Mj	2	500 EUR	1000 EUR
CMJ-14	Système de prise de rendez-vous utilisateur	3	500 EUR	1500 EUR
CMJ-13	Système de paiement utilisateur	2.5	500 EUR	1300 EUR
CMJ-12	Améliorer l'expérience Utilisateur	2	500 EUR	1000 EUR

Durée de validité : 30 jours; Taux d'escompte : Pas
d'escompte applicable. Date de livraison estimée : 26-11-2024
Mode de paiement : Virement; Sous régime
auto-entrepreneur, pas de TVA à facturer

Sous-Total HT: EUR 11800,00

Remise 2nd Client (-50%): EUR -5900,00

Total: EUR 5900,00

Bon pour accord le: 14 Octobre 2024

Signature:

signature

Délai prévisionnel de réalisation :

Livraison (mise en production du site) sous 3 à 4 semaines à compter de la réception du devis dûment accepté, sous réserve de la fourniture des
contenus et de l'accès à un espace d'hébergement opérationnel conformes aux spécifications.

Hebergement:

L'hébergement du site ne fait pas partie du présent devis. Les pré-requis pour l'hébergement sont : Serveur Unix (type Apache)

Accompte:

20% à la commande

Echancier possible:

20% par mois, le 1er du mois 5 fois sans frais, acompte inclus